



Document et Travaux Publics - Contrôle et Etudes  
 Géotechniques - Topographie - Electrification Rurale -  
 Travaux d'Approvisionnement en eau potable -  
 Prestation de Services



Facture PROFORMA N° \_\_\_\_ /DT/CAGEO/17

Yaoundé le 15/10/17

OBJET : TRAVAUX D'ECLAIRAGE EXTERIEURE DE BATIMENT ARBITRENT LE  
 PROJET CETIC ET AUX TOURS DE BLOC ADMINISTRATIF

DOIT : CETIC

*Accord*  
*27/10/17*

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Réf.	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Quantités	P.U.HTVA	P.T.HTVA
04-002-130003	Béton armé dosé à 350kg/m3 par poste d'éclairage y compris le coffrage par poste	m3	1	217031	217 031
25-006-130841	Fouilles en terrain rocheux et meuble pour passage câble de section 020X030	ML	250	1500	375 000
23-029-131471	FOURNITURE ET DEROULAGE CABLE 3 X 2.5 DE TYPE EURO NORME Y compris la gaine de protection	ML	400	2050	820 000
47-003-131475	fourniture et pose des lampes projecteur 200W Y compris l'ensemble des accessoires	U	15	132030	1 980 450
25-006-130860	Destruction des anciennes postes existent construit en BA y compris l'EVACUATION (CHARGEMENT, et TRANSPORT A LA DECHARGE)	M3	30	3534	106 020
22-006-131741	Ensemble remblais, pose film de sable et la signalisation en bande plastique de couleur rouge le long de trajectoire y compris l'aménagement des traverses bitumé	ml	220	2175	478 500
21-020-130668	carrelage par post d'éclairage y compris l'aménagement au tour de poste	ff	7	30800	215 600
<b>Sous Total Série 200</b>					<b>4 192 601</b>
<b>TOTAL HTVA</b>					<b>4 192 601</b>
<b>TVA (19,25%)</b>					<b>807 076</b>
<b>AIR (5,5%)</b>					<b>230 593</b>
<b>MONTANT TTC</b>					<b>4 999 677</b>
<b>MONTANT A MANDATER</b>					<b>3 962 008</b>

Arrêté le présent devis à la somme de : **Quatre millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille six cent soixante dix sept.**

Pour CAGEO-CBTP

